Zaaknummer ..........ccceeeeeneennne. Overeenkomst regelende de realisatie, het beheer en onderhoud van

de waterberging in het peilgebied Vinkenpolder in de gemeente
Alblasserdam.

CONCEPT 5-11-2013

De ondergetekenden:

1.

de Staat der Nederlanden, gevestigd te ‘s-Gravenhage, Ministerie van Infrastructuur en Milieu,
vertegenwoordigd door de Directeur Netwerkmanagement van de regio West-Nederland Zuid van Rijkswater-
staat te Rotterdam, mw. ir. W. Dekker, hierna te noemen: ‘RWS’

en

de Gemeente Alblasserdam, gevestigd te Alblasserdam, bij volmacht vertegenwoordigd door wethouder A.L.
Cardon, hierna te noemen: ‘de Gemeente’,

en
het Waterschap Rivierenland, gevestigd te Tiel, krachtens artikel 95 Waterschapswet vertegenwoordigd door

dhr. A. Bassa, lid van het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, hierna te noe-
men: “het Waterschap”,

hierna gezamenlijk te benoemen als ‘Partijen’.

Overwegende:

dat de Gemeente op basis van het gemeentelijk waterplan Alblasserdam uit 2006 en afspraken met het wa-
terschap de opgave heeft om circa 3 hectare oppervlaktewater te compenseren in het peilgebied Vinkenpol-
der;

dat in het gebied zelf zeer beperkt ruimte aanwezig is;

dat er mogelijkheden zijn om oppervlakte te compenseren binnen het beheergebied van RWS voor c.a. 1,95
ha;

dat de overige watercompensatie van c.a. 1 ha op grondgebied van de gemeente zal worden gerealiseerd.

Komen als volgt overeen:

ARTIKEL 1. Definitie Project

1.

2.

Het Project “Waterberging langs de A15” bestaat uit het verwijderen van bomen en bosschages, het verbre-
den van bestaande watergangen en het aanleggen van nieuwe waterpartijen en plasbermen.

Het Project wordt nader weergegeven op de bij deze overeenkomst als bijlage 1 gevoegde tekening met
nummer 04-10-222 en zal uitgevoerd en gerealiseerd worden conform bijlage 1.

ARTIKEL 2. Doel van de overeenkomst

1.

2.

Partijen beogen met deze overeenkomst de rollen en verantwoordelijkheden bij de voorbereiding en uitvoering
van het project vast te leggen, alsmede het beheer en onderhoud na afloop van het project

Met de uitvoering van deze overeenkomst wordt voldaan aan de wateropgave in het peilgebied Vinkenpolder
verwoord in het gemeentelijk waterplan.

ARTIKEL 3. Rollen en verantwoordelijkheden van partijen

1.

2.

Partijen dragen gezamenlijk, afhankelijk van hun eigendommen en bevoegdheden, zorg voor de voorbereiding
van het project.

De Gemeente draagt zorg voor de uitvoering van het project en besteedt het gehele project aan en is op-
drachtgever jegens alle opdrachtnemers ten behoeve van de voorbereiding en realisatie van het project en is
dientengevolge verantwoordelijk voor een correcte en tijdige uitvoering van de gegeven opdrachten.

Partijen zullen tenminste maandelijks op ambtelijk niveau met elkaar overleggen over de voortgang van het
project (en daartoe de noodzakelijke informatie aan elkaar ter beschikking stellen)waarvan schriftelijk verslag
wordt gedaan.

Partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van informatie betreffende de (voor-
genomen) besluiten ten aanzien van benodigde vergunningen, ontheffingen of (verkeers)maatregelen ten be-
hoeve van verkeersstremmingen.

Partijen verplichten zich elkaar over en weer te informeren over alle feiten en omstandigheden die voor een
tijdige en behoorlijke uitvoering van de overeenkomst van belang zijn.

Het beheer en onderhoud van de aangelegde watergangen op het beheergebied van RWS blijft bij RWS;
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7. De gemeente verstrekt de revisiegegevens/-tekeningen in digitale vorm aan Partijen met bekwame spoed na
oplevering van het werk.

ARTIKEL 4. Tijdsbepaling

1. Het project dient te zijn afgerond op 1 januari 2015.

2. De datum bij artikel 4.1 kan eventueel worden gewijzigd als zich bij de uitvoering onvoorziene omstandighe-
den voordoen. Een nieuwe einddatum dient in overleg met alle Partijen te worden vastgesteld.

ARTIKEL 5. Financiéle zaken

1. De kosten voor de uitvoering van het project worden gelijk verdeeld tussen het Waterschap en de Gemeente.

2. Partijen maken nadere afspraken over eventuele compensatie van de kosten voor het gewijzigd beheer en
onderhoud ten gevolge van de realisatie van het Project.

3. De kosten voor het beheer en onderhoud wijzigen marginaal. Besloten is dat............

ARTIKEL 6. Aansprakelijkheid

1. Partijen doen bij deze afstand van alle aanspraken, die zij tegenover elkaar zouden kunnen doen gelden,
wegens schade door een van de Partijen geleden ten gevolge van de uitvoering van deze overeenkomst, be-
houdens opzet of grove schuld aan de zijde van een van de Partijen.

ARTIKEL 7. Geschillen

1. Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing;

2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst, dan wel nadere overeen-
komsten daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter te ’s-
Gravenhage, een en ander met inachtneming van het gestelde in het derde lid;

3. Eris sprake van een geschil zodra €én der partijen dit schriftelijk aan de ander meldt. De partijen dienen
hierop in overleg met elkaar te treden teneinde om te bezien of in der minne een oplossing voor dit geschil
kan worden gevonden.

ARTIKEL 8. Looptijd van de overeenkomst
1. Deze overeenkomst treedt in werking op de dag waarop beide partijen deze overeenkomst hebben onderte-
kend en eindigt op het moment waarop het project naar oordeel van de Partijen is voltooid.

ARTIKEL 9. Bijlagen

De volgende bijlagen, die aan deze overeenkomst zijn gehecht en door Partijen zijn geparafeerd, maken onlos-
makelijk deel uit van deze overeenkomst:

Bijlage 1- Tekening met nummer 04-10-222 d.d. 8-11-2013

Bijlage 2- ...




Aldus opgemaakt en in drievoud ondertekend,

1. te: Rotterdam
o] o USSR

RWS
namens deze,
de directeur Netwerkmanagement

[handtekening]

mw Ir. W. Dekker

Het Waterschap
namens deze,
lid van het college van dijkgraaf en heemraden

[handtekening]

dhr. A. Bassa

te: Alblasserdam
o] o OSSR

De Gemeente
namens deze,
de wethouder

[handtekening]

dhr. A.L. Cardon



